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Baccalauréat Professionnel
« QUVRAGES du BATIMENT : METALLERIE »

SESSION : 2009

DUREE : 3 heures -COEFFICIENT : 2

E.2 - EPREUVE DE TECHNOLOGIE

Préparation et suivi d’une fabrication
et d’une mise en ceuvre sur chantier (U.2)

Compétences visées :
o C2.3 Etablir les quantitatifs de matériaux, composants et des matériels
o (2.4 Etablir le processus de fabrication, de dépose et de pose
e (C2.5 Etablir les documents de suivi de réalisation

DOSSIER SUJET
DOSSIER REPONSES

CE DOSSIER EST COMPOSE DE 8 FEUILLES DE :

DR 1/8 a DR 8/8

Nota les documents sont au format A3 -

BAREME DE CORRECTION :
1 Implanter un garde-corps --/ 30 Pts
2 Rédiger un bon de commande _ -~/ 20 Pts
3 Recherche de longueur de débit et flan capable --/ 30 Pts
4 Compléter un contrat de phase -- /20 Pts
5 Compléter une feuille de gamme de fabrication --/ 20 Pts
6 Décoder une normalisation --/15 Pts
7 Compléter une fiche de réglage de soudage -/ 15 Pts
8 Concevoir un mode opératoire de pose --/ 30 Pts
9 Quantifier la visserie nécessaire --/20 Pts

TOTAL : /200 Pts




Mise en situation : Votre entreprise a obtenu le marché du lot 723 Serrurrerie-Métallerie. | QVEESJ“L% Iﬁt;lll:e??SEous demande de faire I'implantation du garde-corps

Vous étes chargé de commander la matiére et produit nécessaire pour la réalisation g) Ee?rssen:lat';on des monta1_1tt_s SL:jivant untaxte
et le montage du garde-corps de terrasse de marque « VERTIGO » ) Cotation de la mise en position des montants

Vous disposez des documents complémentaires suivants : DTC 2/11 a 5/11
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Bac professionnel OUVRAGES du BATIMENT : "METALLERIE"
Epreuve E.2: Préaparation et suivi d'une fabrication et d'une mise en
ECh: 1 '30 oeuvre sur chantier (U.2)
DOCUMENT REPONSE DR: 1/8
Lot -




Bon de commande

4 ™
Question 2 : A partir des documents DTC 6/ 11 et de Nom Prénom / Raison sociale :
implantation des montants DR 1/8 il vous est demandé : Adresse :
Code postal :
« de faire le bon de commande pour la réalisation c23 /20 Pts | N° de Tel. :
compléte de la protection de terrasse. \_ )
Prix
Réf. Désignation Quantité | unitaire | Montant H.T.
: H.T.
Vous disposez des documents suivants :
-DR 1/8
- DTC 3/11, 4/11, 5/11, 6/11
- Bon de commande ci-contre
/ \ TOTAL H.T.
TAMPON COMMERCIAL
TVA 19.60%
TOTALTTC
N - / h
REGLEMENT
DATE : Pour toute commande supérieure & 500€ :
) Acompte de 30% 4 la commande
Autres : paiement comptant réception facture

v

SIGNATURE ;

Bac professionnel « OUVRAGES du BATIMENT : « METALLERIE »
Epreuve E.2 : Préparation et suivi d’une fabrication et d’une mise en

ceuvre sur chantier (U.2)
DOCUMENT REPONSE DR: 2/8




Mise en situation : Vous étes chargé de préparer la feuille
de débit pour la fabrication des éléments de rambarde
(ne pas tenir compte des montants et de la main courante)

Question 3: Rechercher les longueurs de débit et des flans
capables de la rambarde (ne pas tenir compte des montants)

Vous disposez des documents suivants :
DTC1/11et8/11a11/11
DT 9/14

C24

/130 Pts

LONGUEUR DE DEBIT
. OUFLAN CAPABLE: .

2207

2202

2205

2203

2204

ceuvre sur chantier (U.2)
DOCUMENT REPONSE

Bac professionnel « OUVRAGES du BATIMENT : « METALLERIE »
Epreuve E.2 : Préparation et suivi d’'une fabrication et d’une mise en

DR: 3/8




Question 4 : Compléter les contrats de phase pour le rep 2202

Pour cela vous disposez des documents suivants : C24 /20 Pts

DTC1/11et11/11

CONTRAT DE PHASE TRONCONNAGE DETAILLEE CO NTRAT DE PHASE CINTRAGE DETAILLEE

Le: Préparateur : N° OF : Lancé le: Le: Préparateur : N° OF : Lancé le :
Pigce : REP 2201 Nb piéce(s) : N° Plan : Fini le : Pigce : REP 2202 Nh piéce(s) : N° Plan : Fini fe :
Ensemble : Nb ensemble(s) : Matiére Client : Ensemble : Nb ensemble(s) : Matiére : Client :
Désignation : Désignation :
Machine : Machine :

Cote Posilion:

N° Désignation des opérations Renseignements N° Désignation des opérations Renseignements

Bac professionnel « OUVRAGES du BATIMENT : « METALLERIE »
Epreuve E.2 : Préparation et suivi d’une fabrication et d’une mise en

ceuvre sur chantier (U.2)
DOCUMENT REPONSE DR: 4/8




FEUILLE : ...... foin

Question 5 : Compléter les feuilles de gamme de fabrication Repéres | S Contrale
pour les plinthes rep 2203 / 2205 c24 /20 Pts Ph. Shp op. Désignation M.O. Croquis et montage d’'usinage des cotes
Vous disposez des documents suivants : [T TTTTTTTTTTT11

DTC1/11, 8/11,9/11,10/ 11

FEUILLE : ...... [,

CLIENT : oo PLAN N° : P DOSSIER Techn. N°: .........
T Tt T T I TT T T T T T T L

THEME & (et aeans N
ENSEMBLE : ... T T

SOUS-ENSEMBLE : .....cccvvveiaaiiinnnnn.

ELEMENT N° & ovoinsiesnecicanens T —
DESIGNATION : ...oovvniieiann e B ]
MATIERE © \.voiveiiiieiiesiiiesieiisie e eeenes _ )
NBRHeEpE"EI;EMENTS:....’...- ....... R 1] | L L] |' [ | | | | clomlréJe [ ]
Ph. T S.ph. | Op. Désignation M.O. Croquis et montage d’usinage des cotes

rrrrrrrrrrEl

Bac professionnel « OUVRAGES du BATIMENT : « METALLERIE »

Epreuve E.2 : Préparation et suivi d’une fabrication et d’'une mise en

 ceuvre sur chantier (U.2)

DOCUMENT REPONSE DR: 5/8




MISE EN SITUATION : Assembler tous les repéres qui constituent
la rambarde. '

Question 6 : Pour 'assemblage des repéres 2204 avec 2205 et
les reperes 2206 avec 2207, le bureau des méthodes a respecté
une normalisation. Expliquer ce que cela signifie.

C25 | 15Pt
Vous disposez du document suivant ;

DT 12/ 14

15~ 240,280 1 Z0)
“ Al 130 | (25)

Que signifient les symboles suivants :

2205

N e R 2206
~ Al a0 L':EEJ\ 2207

N7 e
© H &

Question 7 : Pour 'assemblage des repéres 2206 avec 2207, vous
utilisez un poste de soudage « SAFMIG 320 BL ». Vous devez compléter
la feuille de reéglage de soudage ci-dessous.

Que signifient les symboles suivants :

C25 | NN5Pts
Vous disposez du document complémentaire suivant :
DTC 6 /11
Fiche de réglage de soudage (Safmig 320 BL)
Spécification matériau de base :.................. Procédé de soudage : ...................e..
Epaisseur du matériau de base (mm) : ......... Typedejoint: . ....ccoiiiiiiiiiiie,
Métal d’apport : codification : ................. Débitdugaz: ...ccoov i
Paramétres de soudage
%] Vitesse
Passe Procédé Métal Intensité Tension Commu- de fil Self
N° d’apport A v tateurs {m.mm)

Bac professionnel « OUVRAGES du BATIMENT : « METALLERIE »
Epreuve E.2 : Préparation et suivi d’une fabrication et d’une mise en
ceuvre sur chantier (U.2)

DOCUMENT REPONSE DR: 6/8




Mise en situation : Préparation de la pose de I’échelle a crinoline

QUESTION 8 : On vous demande de concevoir un mode opératoire
pour la pose de I'échelle & crinoline.

Compléter le tableau ci-dessous.

Vous disposez des documents suivants :
DT6/14a8/14

C25 | /30 Pts

Matériels Controle et Protections

Protections
TACHES Moyens utilisés moyen de contrdle individuelles

collectives

Bac professionnel « OUVRAGES du BATIMENT : « METALLERIE »
Epreuve E.2 : Préparation et suivi d’'une fabrication et d’une mise
en ceuvre sur chantier (U.2)

DOCUMENT REPONSE DR: 7/8




Question 9 : On vous demande de compléter la fiche de suivi visserie / cheville ci-dessous pour la pose de ’échelle & crinoline ainsi que les garde-corps et
rambarde. {voir exemple)

Compiéter la fiche de suivi visserie / cheville
a) Compléter la ligne repere
b) Compléter la ligne besoin cC253 /20 Pts
¢) Compléter la ligne nombre de piéce & commander
d) Compléter la ligne nombre de boite & commander compte tenu du stock et du conditionnement
e) Compléter la colonne nouveau stock

Vous disposez du document suivant : DT 6/14
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Epreuve E.2 : Préparation et suivi d’une fabrication et d’'une mise
en ceuvre sur chantier (U.2)

DOCUMENT REPONSE DR: 8/8




